

## 主要地方道韮崎櫛形豊富線、下河東高架 3 号橋下部工建設工事

「一般競争入札」

### 総合評価（簡易型）評価結果の公表

山梨県建設工事総合評価落札方式（簡易型）試行要領、第 8 条に基づき、別紙「様式 4 - 1」により評価点を公表する。

なお、評価結果に疑義がある入札参加者は、公告に従い、質問すること。

#### 参考（公告）

##### 8 苦情申し立て

- (3) 電子入札（平成 18 年 3 月 15 日（水））の終了後に技術提案評価の結果を山梨県のホームページに公表するので、**評価結果に疑義のある入札参加者は**、平成 18 年 3 月 16 日（木）から平成 18 年 3 月 20 日（月）までに様式 11 号により山梨県土木部道路整備課管理担当に質問すること。

総合評価落札方式に関する評価調書

契約番号	発注所属	工事名	工事箇所	予定価格	入札方式	工 事 概 要
05-3090	新環状・西関東道路建設事務所	下河東高架3号橋下部工建設工事	山梨県中央市下河東地内 (下河東高架3号橋)	188,530,650(税込み)	一般競争入札	高架橋下部工(ラーメン式橋脚)8基H=9.3~11.4m 場所打杭(1.2m L=6.5~7m)16本 山王川4の橋下部工(逆T式橋台)2基 H=4.5~6.5m

【評価基準】

【平成18年 2月 2日】

評価項目	施工計画				配置予定技術者の能力				企業の施工実績						その他			合計	加算点 = 10点
	工程管理	品質管理	施工上の課題	施工上の配慮	技術者の資格	同種・類似工事実績	優良技術者表彰	従事工事の工事成績	同種・類似工事実績	施工工事の工事成績	優良工事表彰	事故及び不誠実な行為	ISO等取得状況	受注工事比率	近隣工事会社実績	近隣工事技術者実績	地域貢献		
配点	10	-	10	-	1	2	1	2	2	4	2	減点	1	-	1	1	-	37	

【価格以外の評価結果】

【平成18年 3月15日】

入札者	施工計画				配置予定技術者の能力				企業の施工実績						その他			合計	加算点
	工程管理	品質管理	施工上の課題	施工上の配慮	技術者の資格	同種・類似工事実績	優良技術者表彰	従事工事の工事成績	同種・類似工事実績	施工工事の工事成績	優良工事表彰	事故及び不誠実な行為	ISO等取得状況	受注工事比率	近隣工事会社実績	近隣工事技術者実績	地域貢献		
国際建設(株)	5	-	10	-	1	1	0	2	1	2	1	0	1	-	1	0	-	25	9.259
天野工業(株)	0	-	0	-	1	2	0	0	1	2	0	0	1	-	0	0	-	7	2.592
(株)望月組土木	5	-	10	-	1	2	0	0	2	2	0	-1	1	-	1	1	-	24	8.888
昭和建設(株)	5	-	10	-	1	1	0	2	1	4	2	0	1	-	0	0	-	27	10
(株)新光土木	0	-	5	-	1	2	0	2	2	4	1	0	1	-	1	1	-	20	7.407
早川工業(株)	5	-	0	-	1	2	0	2	2	2	0	0	1	-	1	1	-	17	6.296

【総合評価結果】

【平成 年 月 日】

入札者	入札金額(税抜き)(A)	加算点	100 + 「加算点」(B)	総合評価値(B/A)	落札者	学 識 経 験 者 の 意 見 聴 取		
						学 識 経 験 者 氏 名	意 見	年 月 日
								平成 年 月 日
								平成 年 月 日

加算点は少数第3位まで表示 総合評価値 = (B / A) × 100,000,000

$$B = 100 + (\text{得点} / \text{最高得点}) \times 10$$